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Mantellata dalla progr. 400,00 m. alla progr 1.400, 00 m.
Ricostruzione della sagoma del corpo della diga, mediante mantellata foranea in 
massi artificiali parallelepipedi in conglomerato cementizio da 60 t, con berma 
superficiale orizzontale costituita da tre massi a quota (+4,00) m sul l.m.m., con 
scarpata esterna del 2/1 fino alla quota di (-6,20) m, e, con scarpata interna 
dell’1,25/1 fino alla quota di (-11,50) m sul l.m.m.;

Mantellata dalla progr. 0,00 m. alla progr. 2.425,0 0 m.
Ricostruzione della sagoma del corpo della diga, mediante mantellata foranea in 
massi artificiali parallelepipedi in conglomerato cementizio da 60 t, con berma 
superficiale orizzontale costituita da tre massi a quota (+4,00) m sul l.m.m., con 
scarpata esterna del 2/1 fino alla quota di (-6,20) m, e, con scarpata interna 
dell’1,25/1 fino alla quota di (-11,50) m sul l.m.m.;
Strato filtro dalla progr. 0,00 m. alla progr. 2.42 5,00 m.
con scogli naturali in pietra calcarea o lavica di 2^ e 3^ categoria nella misura del 
50%, con realizzazione di berma di contenimento della larghezza di 4,50 m a 
quota (-2,00) m sul l.m.m, caratterizzata da una scarpata interna dell’1,25/1 fino 
alla quota di -4,95 m circa sul l.m.m, ed esterna del 2/1 fino alla quota di -4,60 m 
sul l.m.m, dello spessore di 2,70 m circa;

Mantellata Riccio di testata
Ricostruzione della sagoma del corpo della diga, mediante mantellata foranea in 
massi artificiali di tipo speciale Antifer in conglomerato cementizio da 43 t, con 
berma superficiale orizzontale costituita da tre massi a quota (+4,00) m sul 
l.m.m., con scarpata esterna del 2/1 fino alla quota di (-5,30) m, con percentuale 
di vuoti almeno pari al 47% in modo da assicurare una adeguata porosità dello 
strato, migliorandone il comportamento idraulico;
Strato filtro Riccio di testata 
con scogli naturali in pietra calcarea o lavica di 2^ e 3^ categoria nella misura del 
50%, con realizzazione di berma di contenimento della larghezza di 2,60 m a 
quota (-2,00) m sul l.m.m, caratterizzata da una scarpata esterna del 2/1, dello 
spessore di 2,70 m circa, fino alla quota di -4,60 m sul l.m.m;
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FATTORE DI  SCALA    :0 .9996

37° 11' 40.0000" N

4116500 m

LEGENDA

SIMBOLI CARTOGRAFICI

Reticolato chilometrico
U.T.M. WGS84

Reticolato Geografico

SCALA DEI COLORI DELLE PROFONDITA'

PARAMETRI GEODETICI E CARTOGRAFICI

Ùstica

Alicudi

Filicudi

Lipari

Vulcano

Panarea

ISOLE EÒLIE
O LIPARI

Ubicazione del sito

Diga del porto

CITTA' DI AUGUSTA

52171

8
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UMBERTO I°
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15° 11' 40.0000" E

15° 12' 30.0000" E

15° 13' 20.0000" E

15° 14' 10.0000" E

37° 10' 0.0000" N

37° 10' 50.0000" N

37° 11' 40.0000" N

37° 12' 30.0000" N

37° 13' 20.0000" N

37° 10' 0.0000" N
37° 10' 0.0000" N

37° 10' 0.0000" N

37° 10' 50.0000" N
37° 10' 50.0000" N

37° 10' 50.0000" N

37° 11' 40.0000" N
37° 11' 40.0000" N

37° 11' 40.0000" N

37° 12' 30.0000" N
37° 12' 30.0000" N

37° 12' 30.0000" N

37° 13' 20.0000" N
37° 13' 20.0000" N

37° 13' 20.0000" N

15° 14' 10.0000" E 15° 14' 10.0000" E 15° 14' 10.0000" E 15° 14' 10.0000" E

15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E

15° 12' 30.0000" E 15° 12' 30.0000" E 15° 12' 30.0000" E 15° 12' 30.0000" E

15° 11' 40.0000" E 15° 11' 40.0000" E 15° 11' 40.0000" E 15° 11' 40.0000" E

517000 m

518000 m

519000 m

520000 m

4114000 m

4115000 m

4116000 m

4117000 m

4118000 m

4119000 m

4120000 m
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Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Sicilia - Calabria

Ufficio 3 - Tecnico e  Opere Marittime per la Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Elaborato Rev. 0Perizia n. 11  del 21.05.2019 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTI NO DELLA MANTELLATA
1° LOTTO ( Diga Nord e Diga Centrale)

PORTO DI AUGUSTA
2^ Categ. - 2^ Classe

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO

OPERE PER  CONTO  DELL’AUTORITA’  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, com ma 8 del  Dlgs n. 50 del 18.04.2016

IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Salvatore Gemma

COLLABORATORI

Geom. Ignazio Cuccia

P.I. Pietro Conte

P.I. Antonio Alongi

IL RUP
Dott. Ing. Riccardo Lentini

VISTO:IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Coppola

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Salvatore Gemma

Funz. Tecnico Geom. Alfio Conti

Scala  1 : 5000

Tav. 2.15

N

PLANIMETRIA GENERALE: ELEVAZIONE DIGITALE TERRENO



DATUM                            :WGS84
PROIEZIONE                 :U.T.M.
ZONA                               :UTM 33N
FALSO EST                    :50000
FALSO NORD                :0
MERIDIANO                   :15° E
FATTORE DI SCALA    :0 .9996

37° 11' 40.0000" N

4116500 m

LEGENDA

SIMBOLI CARTOGRAFICI

Reticolato chilometrico
U.T.M. WGS84

Reticolato Geografico

SCALA DEI COLORI DELLE PROFONDITA'

PARAMETRI GEODETICI E CARTOGRAFICI

Ùstica

Alicudi

Filicudi

Lipari

Vulcano

Panarea

ISOLE EÒLIE
O LIPARI

Ubicazione del sito

Diga del porto

15° 13' 20.0000" E

15° 13' 45.0000" E

37° 12' 5.0000" N

37° 12' 30.0000" N

37° 12' 55.0000" N

37° 12' 5.0000" N

37° 12' 30.0000" N

37° 12' 55.0000" N

15° 13' 45.0000" E 15° 13' 45.0000" E

15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E

519500 m

520000 m

520500 m

4117000 m

4117500 m

4118000 m

4118500 m

4119000 m

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Sicilia - Calabria

Ufficio 3 - Tecnico e  Opere Marittime per la Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Elaborato Rev. 0Perizia n. 11 del 21.05.2019 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTI NO DELLA MANTELLATA
1° LOTTO ( Diga Nord e Diga Centrale)

PORTO DI AUGUSTA
2^ Categ. - 2^ Classe

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO

OPERE PER  CONTO  DELL’AUTORITA’  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, com ma 8 del  Dlgs n. 50 del 18.04.2016

VISTO
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Salvatore Gemma

COLLABORATORI

Geom. Ignazio Cuccia

P.I. Pietro Conte

P.I. Antonio Alongi

IL RUP
Dott. Ing. Riccardo Lentini

VISTO:IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Coppola

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Salvatore Gemma

Funz. Tecnico Geom. Alfio Conti

Scala  1 : 2000

Tav. 2.16

DIGA NORD: ELEVAZIONE DIGITALE TERRENO

N

Rev. 1



DATUM                            :WGS84
PROIEZIONE                 :U.T.M.
ZONA                               :UTM 33N
FALSO EST                    :50000
FALSO NORD                :0
MERIDIANO                   :15° E
FATTORE DI SCALA    :0 .9996

37° 11' 40.0000" N

4116500 m

LEGENDA

SIMBOLI CARTOGRAFICI

Reticolato chilometrico
U.T.M. WGS84

Reticolato Geografico

SCALA DEI COLORI DELLE PROFONDITA'

PARAMETRI GEODETICI E CARTOGRAFICI

Ùstica

Alicudi

Filicudi

Lipari

Vulcano

Panarea

ISOLE EÒLIE
O LIPARI

Ubicazione del sito

Diga del porto

519500 m

520000 m

520500 m

4114500 m

4115000 m

4115500 m

4116000 m

4116500 m

15° 13' 20.0000" E

15° 13' 45.0000" E

37° 10' 50.0000" N

37° 11' 15.0000" N

37° 11' 40.0000" N

37° 10' 50.0000" N

37° 11' 15.0000" N

37° 11' 40.0000" N

15° 13' 45.0000" E 15° 13' 45.0000" E

15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Sicilia - Calabria

Ufficio 3 - Tecnico e  Opere Marittime per la Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Elaborato Rev. 0Perizia n. 11  del 21.05.2019 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTI NO DELLA MANTELLATA
1° LOTTO ( Diga Nord e Diga Centrale)

PORTO DI AUGUSTA
2^ Categ. - 2^ Classe

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO

OPERE PER  CONTO  DELL’AUTORITA’  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, com ma 8 del  Dlgs n. 50 del 18.04.2016

IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Salvatore Gemma

COLLABORATORI

Geom. Ignazio Cuccia

P.I. Pietro Conte

P.I. Antonio Alongi

IL RUP
Dott. Ing. Riccardo Lentini

VISTO:IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Coppola

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Salvatore Gemma

Funz. Tecnico Geom. Alfio Conti

Scala  1 : 2000
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DIGA CENTRALE: ELEVAZIONE DIGITALE TERRENO

N

Rev. 1



DN551375.00
DN561400.00

15° 12' 30.0000"

517000 m

SIMBOLI CARTOGRAFICI

Reticolato chilometrico
U.T.M. WGS84

Reticolato Geografico

Ùstica

Alicudi

Filicudi

Lipari

Vulcano

Panarea

ISOLE EÒLIE
O LIPARI

Ubicazione del sito

Diga del porto

Tracce Sezioni

LEGENDA

CITTA' DI AUGUSTA
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D
C
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C
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DC8
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DC9

225.00

DC10
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DC11

275.00

DC12
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DC13

325.00

DC14

350.00

DC15

375.00

DC16

400.00

DC17

425.00

DC18

450.00

DC19

475.00

DC20

500.00

DC21

525.00

DC22

550.00

DC23

575.00

DC24

600.00

DC25

625.00

DC26

650.00

DC27

675.00

DC28

700.00

DC29

725.00

DC30

750.00

DC31

775.00

DC32

800.00

DC33

825.00

DC34

850.00

DC35

875.00

DC36

900.00

DC37

925.00

DC38

950.00

DC39

975.00

DC40

1000.00

DC41

1025.00
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1050.00
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C
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D

C
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D

C
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D

C
97

2425.00

D
C

1a

5.00

D
C

1b

10.00

D
C

1c

15.00

D
C

1d

20.00

D
C

1e

25.00

D
C

1f

30.00

D
C

1g

35.00

D
C

1h

40.00

D
C

1i

45.00

D
C

R
S

1

DCRS2
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D
C
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S

4

D
C
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D
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400.00

D
N
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425.00

D
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450.00

D
N
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475.00

D
N
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500.00

D
N

21

525.00

D
N
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550.00

D
N

23

575.00

D
N

24

600.00

D
N

25

625.00

D
N

26

650.00

D
N

27

675.00

D
N

28

700.00

D
N

29

725.00

D
N

30

750.00

D
N

31

775.00

D
N

32

800.00

D
N

33

825.00

D
N

34

850.00

D
N

35

875.00

D
N

36

900.00

D
N

37

925.00

D
N

38

950.00

D
N

39

975.00

D
N

40

1000.00

D
N

41

1025.00

D
N

42

1050.00

D
N

43

1075.00

D
N

44

1100.00

D
N

45

1125.00

D
N

46

1150.00

D
N

47

1175.00

D
N

48

1200.00

D
N

49

1225.00

D
N

50

1250.00

D
N

51

1275.00

D
N

52

1300.00

D
N

53

1325.00

D
N

54

1350.00

D
N

55

1375.00

D
N
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1400.00

2000.00

2025.00

2050.00

2075.00

15° 11' 40.0000" E

15° 12' 30.0000" E

15° 13' 20.0000" E

15° 14' 10.0000" E

37° 10' 0.0000" N

37° 10' 50.0000" N

37° 11' 40.0000" N

37° 12' 30.0000" N

37° 13' 20.0000" N

37° 10' 0.0000" N
37° 10' 0.0000" N

37° 10' 0.0000" N

37° 10' 50.0000" N
37° 10' 50.0000" N

37° 10' 50.0000" N

37° 11' 40.0000" N
37° 11' 40.0000" N

37° 11' 40.0000" N

37° 12' 30.0000" N
37° 12' 30.0000" N

37° 12' 30.0000" N

37° 13' 20.0000" N
37° 13' 20.0000" N

37° 13' 20.0000" N

15° 14' 10.0000" E 15° 14' 10.0000" E 15° 14' 10.0000" E 15° 14' 10.0000" E

15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E 15° 13' 20.0000" E

15° 12' 30.0000" E 15° 12' 30.0000" E 15° 12' 30.0000" E 15° 12' 30.0000" E

15° 11' 40.0000" E 15° 11' 40.0000" E 15° 11' 40.0000" E 15° 11' 40.0000" E

517000 m

518000 m

519000 m

520000 m

4114000 m

4115000 m

4116000 m

4117000 m

4118000 m

4119000 m

4120000 m
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Scala 1: 5.000
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Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Sicilia - Calabria

Ufficio 3 - Tecnico e  Opere Marittime per la Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Elaborato Rev. 0Perizia n. 11  del 21.05.2019 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTI NO DELLA MANTELLATA
1° LOTTO ( Diga Nord e Diga Centrale)

PORTO DI AUGUSTA
2^ Categ. - 2^ Classe

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO

OPERE PER  CONTO  DELL’AUTORITA’  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, com ma 8 del  Dlgs n. 50 del 18.04.2016

IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Salvatore Gemma

COLLABORATORI

Geom. Ignazio Cuccia

P.I. Pietro Conte

P.I. Antonio Alongi

IL RUP
Dott. Ing. Riccardo Lentini

VISTO:IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Coppola

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Salvatore Gemma

Funz. Tecnico Geom. Alfio Conti

Scala  1 : 5000

Tav. 2.18

PLANIMETRIA GENERALE CON LA RAPPRESENTAZIONE DELLE SEZIONI DI 
PROGETTO

N

Rev. 1
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D
N

17

425.00

D
N

18

450.00

D
N

19

475.00

D
N

20

500.00

D
N

21

525.00

D
N

22

550.00

D
N

23

575.00

D
N

24

600.00

D
N

25

625.00

D
N

26

650.00

D
N

27

675.00

D
N

28

700.00

D
N

29

725.00

D
N

30

750.00

D
N

31

775.00

D
N

32

800.00

D
N

33

825.00

D
N

34

850.00

D
N

35

875.00

D
N

36

900.00

D
N

37

925.00

D
N

38

950.00

D
N

39

975.00

D
N

40

1000.00

D
N

41

1025.00

D
N

42

1050.00

D
N

43

1075.00

D
N

44

1100.00

D
N

45

1125.00

D
N
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1150.00

D
N
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1175.00

D
N
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N
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N
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D
N
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15° 12' 30.0000"

517000 m

SIMBOLI CARTOGRAFICI

Reticolato chilometrico
U.T.M. WGS84

Reticolato Geografico

Ùstica

Alicudi

Filicudi

Lipari

Vulcano

Panarea

ISOLE EÒLIE
O LIPARI

Ubicazione del sito

Diga del porto

Tracce Sezioni

LEGENDA

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Sicilia - Calabria

Ufficio 3 - Tecnico e  Opere Marittime per la Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Elaborato Rev. 0Perizia n. 11 del 21.05.2019 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFIORIMENTO E RIPRISTI NO DELLA MANTELLATA
1° LOTTO ( Diga Nord e Diga Centrale)

PORTO DI AUGUSTA
2^ Categ. - 2^ Classe

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO

OPERE PER  CONTO  DELL’AUTORITA’  DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 23, com ma 8 del  Dlgs n. 50 del 18.04.2016

VISTO
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Salvatore Gemma

COLLABORATORI

Geom. Ignazio Cuccia

P.I. Pietro Conte

P.I. Antonio Alongi

IL RUP
Dott. Ing. Riccardo Lentini

VISTO:IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Coppola

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Salvatore Gemma

Funz. Tecnico Geom. Alfio Conti

Scala  1 : 2000

Tav. 2.19

DIGA NORD: PLANIMETRIA CON LA RAPPRESENTAZIONE DELLE 
SEZIONI DI PROGETTO

N

Rev. 1
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DIGA CENTRALE

SEZIONE TIPO RICCIO DI TESTATA (lato Sud)

  Progressive Progetto

  Quote Progetto

  Progressive Terreno

  Quote Terreno

Corpo diga esistente

Profilo di progetto (coincidente con la sagoma originaria della diga)

RICOSTRUZIONE SAGOMA
Massi artificiali in cls tipo Antifer da 43T
(vuoti previsti 47%  assestamento 5%)

vedi particolari costruttivi

Strato filtro con scogli naturali di 2^ e 3^ categ.
nella proporzione del 50-50%

(vuoti previsti 30%  assestamento 10%)

l.m.m 0.00

nella berma superiore di coronamento della diga saranno collocati
almeno tre massi in orizzontale. Inoltre i massi Antifer dovranno

essere posati in maniera tale da garantire una percentuale di vuoti
del 47% al fine di garantire adeguata porosità dello strato

migliorandone il comportamento idraulico.
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DIGA CENTRALE

SEZIONE TIPO
dalla prog.va 0,00 m alla prog.va 2425,00 m

  Progressive Progetto

  Quote Progetto

  Progressive Terreno

  Quote Terreno

Corpo diga esistente

Profilo di progetto (coincidente con la sagoma originaria della diga)

RICOSTRUZIONE SAGOMA
Massi artificiali parallelepipedi in cls da 60 T. (vuoti previsti 33%)

vedi particolari costruttivi

nella berma superiore di coronamento della diga saranno collocati
almeno tre massi in orizzontale.
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DIGA NORD

SEZIONE TIPO
dalla prog.va 400,00 m alla prog.va 1400,00 m

  Progressive Progetto

  Quote Progetto

  Progressive Terreno

  Quote Terreno

Corpo diga esistente

Profilo di progetto (coincidente con la sagoma originaria della diga)

 
       

nella berma superiore di coronamento della diga saranno collocati
almeno tre massi in orizzontale.
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Diga Nord – Mantellata dalla progr. 400,00 m. alla progr 1.400,00 m. – Ricostruzione della 

sagoma del corpo della diga, mediante mantellata foranea in massi artificiali parallelepipedi in 

conglomerato cementizio da 60 t, con berma superficiale orizzontale costituita da tre massi a quota 

(+4,00) m sul l.m.m., con scarpata esterna del 2/1 fino alla quota di (-6,20) m, e, con scarpata interna 

dell’1,25/1 fino alla quota di (-11,50) m sul l.m.m.; 

 

                           Le previsioni di progetto sono le seguenti: (Rif. Elab. 1.1 Rev. 2 - Pag. 7)
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• Diga Centrale – Mantellata dalla progr. 0,00 m. alla progr. 2.425,00 m.– Ricostruzione della 

sagoma del corpo della diga, mediante mantellata foranea in massi artificiali parallelepipedi in 

conglomerato cementizio da 60 t, con berma superficiale orizzontale costituita da tre massi a quota 

(+4,00) m sul l.m.m., con scarpata esterna del 2/1 fino alla quota di (-6,20) m, e, con scarpata interna 

dell’1,25/1 fino alla quota di (-11,50) m sul l.m.m.; 

• Diga Centrale - Strato filtro dalla progr. 0,00 m. alla progr. 2.425,00 m. –  con scogli naturali in 

pietra calcarea o lavica di 2^ e 3^ categoria nella misura del 50%, con realizzazione di berma di 

contenimento della larghezza di 4,50 m a quota (-2,00) m sul l.m.m, caratterizzata da una scarpata 

interna dell’1,25/1 fino alla quota di -4,95 m circa sul l.m.m, ed esterna del 2/1 fino alla quota di -

4,60 m sul l.m.m, dello spessore di 2,70 m circa; 

• Diga Centrale lato sud – Mantellata Riccio di testata - Ricostruzione della sagoma del corpo 

della diga, mediante mantellata foranea in massi artificiali di tipo speciale Antifer in conglomerato 

cementizio da 43 t, con berma superficiale orizzontale costituita da tre massi a quota (+4,00) m sul 

l.m.m., con scarpata esterna del 2/1 fino alla quota di (-5,30) m, con percentuale di vuoti almeno 

pari al 47% in modo da assicurare una adeguata porosità dello strato, migliorandone il 

comportamento idraulico; 

             Le previsioni di progetto sono le seguenti: (Rif. Elab. 1.1 Rev. 2 Pag. 7)
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Superficie racchiusa dai massi 234,47 mq 
massi collocati n. 24 

           
     

             
        

     
      

PIANO DI POSA DEI MASSI
Sezione Trasversale

Sezione Tipica

+4,00

nella berma superiore di coronamento della diga saranno 
collocati almeno tre massi in orizzontale. Inoltre i massi Antifer 
(dove previsto) dovranno essere posati in maniera tale da 
garantire una percentuale di vuoti del 47% al fine di garantire 
adeguata porosità dello strato migliorandone il comportamento 
idraulico. 

PIANO DI POSA DEI MASSI
Sezione longitudinale

10,40
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Scala 1 : 200

24a piano di posa dei massi

1
Scala 1 : 100

24b piano di posa dei massi

2

PIANO DI POSA DEI MASSI

     

-5,30

           
distanza sezione considerata: 10,40 m

                          

volume di ogni masso, al netto dei vuoti dello stesso 17,92 mc

       

     

   

   

      

      

             
       

      

      

volume totale dei 24 massi (3 file): 17,92 X 3 X 24= 1.290,24 mc

     
     

      

8.00

     

     

        
47%percentuale vuoti: 1.150,64 / 2.440,88 ±

-vuoti: 2.240,88 1.290,24 = 1.150,64 mc
volume sezione considerata: 234,47 x 10,40 m= 2.440,88
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